ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TWINS BOUWBEDRIJF B.V. (VERSIE 2025)

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande

begrippen de volgende betekenis:

- Aannemer: Twins Bouwbedrijf B.V. of een aan haar gelieerde
vennootschap.

- Opdrachtgever: de partij met wie Aannemer onderhandelt
over de totstandkoming van een Overeenkomst of met wie
Aannemer een Overeenkomst sluit.

- Overeenkomst: de tussen Aannemer en Opdrachtgever voor
het Werk gesloten overeenkomst, inclusief de bij de
Overeenkomst behorende bijlagen.

- Werk de werkzaamheden die door Opdrachtgever aan

Aannemer worden opgedragen.

. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

(aanvragen van) offertes, opdrachten, Overeenkomsten en
opdrachtbevestigingen voor door Aannemer in opdracht van
Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden. Als eenmaal op
basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn
deze algemene voorwaarden ook van toepassing op latere
Overeenkomsten tussen Aannemer en Opdrachtgever.

. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van

toepassing als deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden
alleen voor de desbetreffende Overeenkomst en niet voor
toekomstige Overeenkomsten.

De rechten van Aannemer op basis van deze algemene
voorwaarden gelden naast alle overige rechten van Aannemer op
basis van de Overeenkomst en op grond van de wet.

Artikel 2: Offerte

1

Elke offerte van Aannemer is geheel vrijblijvend en herroepelijk,
tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een
offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Aannemer het
recht dit aanbod binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding kosteloos te herroepen.

. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Aannemer

gerechtigd om de kosten die zijn gemoeid met het doen van het
aanbod aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

. Kennelijke vergissingen, leemtes of omissies in de offerte binden

Aannemer niet.

. Offertes en bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen,

ontwerpen en berekeningen, die door Aannemer of in zijn
opdracht zijn gemaakt, blijjven eigendom van Aannemer.
Genoemde documenten mogen niet aan derden worden
getoond met het doel een vergelijkbare offerte te verkrijgen en
mogen ook niet worden gekopieerd. Indien geen opdracht wordt
verstrekt, moeten deze documenten op verzoek van Aannemer
omgaand aan hem worden geretourneerd.

Artikel 3: Overeenkomst

1

Overeenkomsten komen tot stand door bevestiging door
Aannemer van een opdracht van Opdrachtgever of door het
feitelijk uitvoeren van een Werk door Aannemer. In het laatste
geval is de offerte van Aannemer bepalend voor de inhoud van
de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

. Indien Opdrachtgever een beroep doet op een opschortende of

ontbindende voorwaarde in de te sluiten overeenkomst of de
opdracht door Opdrachtgever wordt geannuleerd terwijl al
werkzaamheden zijn uitgevoerd door Aannemer, dan heeft
Aannemer het recht om de reeds verrichte werkzaamheden,
gemaakte kosten voor nog niet verrichte werkzaamheden en de
kosten als gevolg van het niet doorgaan van het Werk alsmede
een annuleringsvergoeding van 10% van het nog niet in rekening
gebrachte deel van de Aanneemsom aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.

. Alle niet met name in de Overeenkomst genoemde
werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de
Overeenkomst.

Artikel 4: Aanneemsom

1

Aannemer heeft voor de offerte gerekend met de kosten en
prijzen (zoals loonkosten, materiaal- en grondstofprijzen) zoals
die gelden op het moment van het uitbrengen van de offerte.
Aannemer heeft het recht om eventuele prijswijzigingen als
gevolg van prijsstijgingen, wetswijzigingen en andere
kostenverhogende omstandigheden van na de datum van de
offerte door te berekenen aan Opdrachtgever. Indien het

. De Aanneemsom

toepasselijke btw-tarief of andere heffingen wijzigen, dan wordt
de Aanneemsom hierop aangepast.

. Kosten als gevolg van wijzigingen van het Werk die voortvloeien

uit vergunningen of aanvullende eisen van de gemeente en
andere  overheidsinstanties  zijn  voor  rekening  van
Opdrachtgever.

is voorts gebaseerd op een continu
(ononderbroken) bouwproces en op de uitgangspunten,
omstandigheden en documenten zoals die bekend waren bij
Aannemer op het moment van het uitbrengen van de offerte.
Indien deze uitgangspunten, omstandigheden etc. wijzigen na
het uitorengen van de offerte dan wel sluiten van de
Overeenkomst, heeft Aannemer recht op verrekening c.q.
bijbetaling en zal de Aanneemsom worden aangepast.

. Mocht het Werk tijdelijk worden stilgelegd door Opdrachtgever

of door redenen die aan Opdrachtgever zijn te wijten, dan moet
Opdrachtgever de kosten die Aannemer daardoor maakt en de
schade die hij lijdt aan Aannemer vergoeden. Schade die tijdens
de stillegging van het Werk ontstaat aan het Werk komt voor
rekening van Opdrachtgever.

. Als het Werk langer dan 14 dagen stilligt, heeft Aannemer recht

op betaling van alle uitgevoerde werkzaamheden die nog niet
eerder in rekening zijn gebracht en van aan Opdrachtgever of
Aannemer geleverde materialen die nog niet zijn gebruikt. Ligt
het Werk langer dan 1 maand tijdelijk stil, dan mag Aannemer de
Overeenkomst definitief beéindigen. Er wordt dan afgerekend
conform het bepaalde in artikel 132 van deze algemene
voorwaarden.

. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van

bestaande gebouwen, werken en terreinen enerziids en de
toestand die Aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten,
geven Aannemer recht op vergoeding van de daaruit
voortvloeiende kosten. In afwiking van artikel 7754 BW zal
Aannemer Opdrachtgever waarschuwen voor door hem
ontdekte onjuistheden in de opdracht, waarna partijen in overleg
kunnen treden over de mogelijke gevolgen voor de uitvoering
van de Overeenkomst.

Artikel 5: Facturering en betaling

1

Betaling van de Aanneemsom vindt plaats in overeenstemming
met het facturatieschema zoals opgenomen in de Overeenkomst.
Vermeldt de Overeenkomst niets over een facturatieschema, dan
wordt het facturatieschema aangehouden zoals vermeld in de
offerte van Aannemer. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, dient sprake te zijn van een voor Aannemer
positieve cashflow, waarbij geen voorfinanciering door Aannemer
plaatsvindt.

. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden

uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum. Bij oplevering dienen alle
ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot
meerwerk door Opdrachtgever te zijn betaald. In dit kader is
Aannemer gerechtigd de bij oplevering verschuldigde
termijnfactuur 7 dagen voor de geplande oplevering in te dienen,
onverminderd de verplichting voor Opdrachtgever om te betalen
wanneer later wordt gefactureerd.

. Opdrachtgever heeft niet het recht om tot opschorting of

verrekening van facturen of (gedeeltelijke) ontbinding van de
Overeenkomst over te gaan. De facturen van Aannemer dienen
daarom door Opdrachtgever zonder enige inhouding,
opschorting, korting of verrekening tijdig te worden betaald op de
wijze die is aangegeven op de factuur.

. Voor door Aannemer in rekening te brengen bedragen en kosten

is de administratie van Aannemer leidend en bindend, behoudens
tegenbewijs.

. De door Aannemer in het kader van de Overeenkomst geleverde

zaken blijven eigendom van Aannemer totdat Opdrachtgever aan
al zijn betalingsverplichtingen jegens Aannemer heeft voldaan.
Opdrachtgever is niet gerechtigd om onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden,
verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Voor zover
noodzakelijk zal Opdrachtgever aan Aannemer op eerste verzoek
onmiddellijk toegang geven tot gebouwen of terreinen, zodat
Aannemer zijn eigendommen kan terugnemen indien
Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen tekort
schiet of Aannemer goede redenen heeft om te vrezen dat
Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
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. Alle

. Indien Opdrachtgever het Werk in gebruik neemt voordat

oplevering heeft plaatsgevonden, dient Opdrachtgever alle
vorderingen (zoals het nog te betalen deel van de aanneemsom
en de prijs voor al het uitgevoerde meerwerk) direct te voldoen.

. BLijft tijdige of volledige betaling uit, dan is Opdrachtgever de

wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW
verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, welk
rentepercentage wordt vermeerderd met 2 procentpunten als
betaling na verloop van 14 dagen na de vervaldag van een factuur
of betalingsverzoek van Aannemer nog niet heeft
plaatsgevonden.

kosten die zin gemoeid met gerechtelike en
buitengerechtelijke incasso van door Opdrachtgever onbetaald
gelaten bedragen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6: Meer- en minderwerk

1

Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval
plaats bij wijzigingen in de Overeenkomst of in de voorwaarden
van uitvoering van het Werk, bij gewijzigde aanwijzingen en
instructies van Opdrachtgever en bij afwijkingen van de
bedragen van de stelposten, verrekenbare of geschatte
hoeveelheden.

. Meer- en minderwerk worden verrekend volgens de door

Aannemer gehanteerde uurlonen en prijzen, zoals deze gelden
op het moment van uitvoering van de wijziging. Daarnaast is
sprake van een aannemingsvergoeding van 10% op meerwerk.

. Meerwerk wordt in een of meerdere termijnen gefactureerd,

separaat van de reguliere betalingstermijnen. De aannemer is
gerechtigd (maar niet gehouden) het meerwerk volledig bij
opdracht voor het meerwerk te factureren.

. In de Aanneemsom kunnen stelposten zijn opgenomen. Met een

stelpost wordt een bedrag voor een onderdeel van het Werk
gereserveerd waarvoor Opdrachtgever op een later moment
een keuze wil maken. Een stelpost kan ook worden gebruikt als
de prijs van een onderdeel van het Werk nog niet duidelijk is.

. Bij de afrekening van de stelpost worden de werkelijk gemaakte

kosten (vermeerderd met de aannemersvergoeding van 10% en
btw) verrekend met het bedrag van de stelpost. Bij
overschrijding van een stelpost moet Opdrachtgever een
bedrag bijbetalen. Als er nog een bedrag van de stelpost
overblijft, krijgt Opdrachtgever dit terug. De wijze van
verrekenen is nader uitgewerkt in de offerte van Aannemer.

. Verrekening van minderwerk vindt plaats ineens bij de

eindafrekening van het Werk.

. Wanneer wettelijke voorschriften of beschikkingen van

overheidswege hogere eisen aan het Werk stellen dan in de
Overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het Werk die
nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als
meenwerk.

. Uitvoering van meerwerk geeft Aannemer recht op

bouwtijdverlenging, waarbij de bouwtijd wordt verlengd in
dezelfde verhouding als de prijs van het meerwerk ten opzichte
van de oorspronkelijke aanneemsom (bijv.. meerwerk ter grootte
van 10% van de aanneemsom betekent een automatische
bouwtijdverlenging van 10% ten opzichte van de geldende
planning). Bovenstaande is onder voorbehoud van levertijden.

. Meer- en minderwerkoverzichten worden periodiek gedeeld.

Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van
Aannemer op kostenvergoeding en termijnverlenging onverlet.

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever

1

Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat Aannemer tijdig en

kosteloos kan beschikken over:

- de voor het Werk benodigde documenten, informatie,
gegevens en goedkeuringen (zoals onherroepelike
publiekrechtelike en privaatrechtelijke vergunningen,
goedkeuring van constructietekeningen
en constructieberekeningen voordat een start wordt
gemaakt met de uitvoering van het Werk en overige
toestemmingen en ontheffingen);

- hetten behoeve van het Werk benodigde gebouw of terrein,
waarop of waarin het Werk moet worden uitgevoerd, zonder
obstakels op, in of uit de grond komend;

- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van
bouwstoffen en hulpmiddelen;

- aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines,
verlichting, verwarming en water (kosten van verbruik van

10.

11.

gas, water en elektriciteit zijn eveneens voor rekening van
Opdrachtgever),

- voldoende ontsluiting en toegang voor bouwverkeer van en
naar het bouwterrein en omstreken (zo nodig met behulp van
rijplaten), onder meer ten behoeve van verplaatsing van
bouwmaterialen en grond;

- eenschone grond verklaring.

. Indien het inschakelen van een kwaliteitsborger is vereist, zorgt

Opdrachtgever daarvoor, tenzij anders is overeengekomen.
Indien vereist dient Opdrachtgever ook zorg te dragen voor de
tijdige bouwmelding en gereedmelding voor de technische
bouwactiviteit in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het
bouwen.

. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid

van de door of namens hem verstrekte gegevens.

. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het

bouwterrein of de uit het Werk komende bouwstoffen
verontreinigd zijn of er sprake is van meer dan gebruikelijke
bijmenging van bodemvreemd materiaal in de grond, is
Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering
van het Werk voortvloeiende gevolgen.

. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of

namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen,
daaronder begrepen de invloed die daarop door de
bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, en voor de door of
namens hem gegeven opdrachten en aanwijzingen.

. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die Opdrachtgever ter

beschikking heeft gesteld of door hem zijn voorgeschreven,
ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor
rekening van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt als Opdrachtgever
een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven die niet
tijdig of deugdelijk presteert.

. De uit het Werk komende bouwstoffen, waarvan Opdrachtgever

heeft verklaard dat hij ze wil behouden, dienen door hem van het
Werk te worden verwijderd. De overige uit het Werk komende
bouwstoffen worden door Aannemer verwijderd.

. Het risico van verlies of beschadiging van bouwstoffen en

materialen die zijn aangevoerd op het werkterrein is voor
Opdrachtgever.

. Opdrachtgever staat ervoor in dat werkzaamheden of leveringen

van hemzelf of derden (anders dan door Aannemer
gecontracteerde derden) zodanig en zo tijdig worden verricht dat
de uitvoering van de werkzaamheden van Aannemer geen
vertraging of hinder ondervindt. Voor Aannemer ontstane
stagnatiekosten of andere kosten of schade veroorzaakt door
Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden c.aq.
nevenaannemers komen voor rekening van Opdrachtgever.

Bij de (af)lbouw (door een derde) dient Opdrachtgever voor eigen
risico rekening te houden met en alle voorzieningen te treffen ter
zake van krimpscheuren en overige gevolgen vanwege reguliere
zettingen en het werken van materialen.

Indien is vereist dat er een dossier aan het bevoegd gezag wordt
verstrekt voordat het Werk in gebruik mag worden genomen, is
Opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken, bijhouden en
tijdig aanleveren van dit dossier met de juiste inhoud.

Artikel 8: Uitvoeringsduur Werk

1

De planning van het Werk zal in overleg nader worden
vastgesteld nadat de constructietekeningen en
constructieberekeningen zijn goedgekeurd door de gemeente
en de benodigde vergunningen onherroepelijk zijn. Het verkrijgen
van deze goedkeuring en onherroepelijke vergunningen behoort
tot de werkzaamheden van Opdrachtgever dan wel door
Opdrachtgever ingeschakelde derden.

. De uitvoeringsduur van het Werk wordt door Aannemer bij

benadering vastgesteld. Overeengekomen termijnen zijn geen
fatale termijnen.

. Aannemer heeft recht op verlenging van de oplevertermijn als

door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever
komende omstandigheden, door onwerkbare
weersomstandigheden of als gevolg van meer- en minderwerk
niet van Aannemer kan worden gevergd dat het Werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Kosten die daaruit
voortvloeien voor Aannemer zijn meerwerkkosten.

. Overschrijding van de oplevertermijn geeft Opdrachtgever geen

recht op schadevergoeding, tenzij Aannemer hier uitdrukkelijk
schriftelijk mee heeft ingestemd.
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. Indien de uitvoeringsduur van het Werk is uitgedrukt in een aantal

werkbare werkdagen of werkweken, worden werkdagen,
respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd
wanneer daarop door niet aan Aannemer toerekenbare
omstandigheden gedurende ten minste vijf uur, respectievelijk
tenminste twee uur, niet (veilig) kan worden gewerkt.

. Wanneer de aanvang of de voortgang van het Werk wordt
vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever
verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Aannemer

voortvloeiende schade door Opdrachtgever te worden betaald.

Artikel 9: Opneming en oplevering

1

Het Werk geldt als opgeleverd wanneer Aannemer heeft
medegedeeld dat het Werk gereed is voor oplevering en
Opdrachtgever het Werk heeft aanvaard. Bij de oplevering wordt
een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport
opgemaakt.

. Indien Aannemer Opdrachtgever heeft laten weten dat het Werk

voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen acht
dagen daarna schriftelijk of per e-mail laat weten of hij het Werk
al dan niet aanvaardt, geldt het als opgeleverd.

. Afkeuring dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van

redenen. Kleine gebreken die ingebruikname van het Werk niet
in de weg staan (opleverpunten), zijn geen reden voor afkeuring.

. Gehele of gedeeltelike ingebruikneming van het Werk door

Opdrachtgever of de eindgebruiker of het door hen of derden
uitvoeren van werkzaamheden aan het Werk voorafgaand aan
oplevering is niet toegestaan. Indien het Werk toch feitelijk
geheel of gedeeltelijk in gebruik wordt genomen of daar door
derden werkzaamheden aan worden verricht, geldt het Werk of
het desbetreffende deel daarvan als opgeleverd en aanvaardt
Opdrachtgever de staat van het Werk zoals die is op het moment
van ingebruikname. De tweede volzin is ook van toepassing
indien Aannemer toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren
van werkzaamheden door Opdrachtgever of door hem
ingeschakelde derden.

. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemer is

het Opdrachtgever voor de oplevering van het Werk verboden
om het Werk (waaronder het bouwterrein en/of gebouw) tijdens
of na werktijd te betreden. De betreding van het Werk door
Opdrachtgever vindt plaats voor zijn eigen rekening en risico, met
vrijwaring van Aannemer voor eventuele aansprakelikheden
dienaangaande.

Artikel 10: Garantie

1

. Als partijen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat Aannemer
voor een periode van zes maanden na (opllevering in voor de
goede uitvoering van het Werk, zoals in de volgende artikelleden
nader wordt uitgewerkt.

afwijkende garantievoorwaarden zijn
overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van
toepassing tenzij dit in strijd is met die afwikende
garantievoorwaarden.

. Indien Opdrachtgever binnen de garantietermijn schriftelijk

klaagt bij Aannemer dat het Werk niet deugdelijk is uitgevoerd,
zal Aannemer bij een gegronde klacht binnen redelijke termijn de
keuze maken of hij deze alsnog deugdelik uitvoert of
Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
aanneemsom. De aansprakelijkheid voor schade is dus
uitgesloten. Na het verstrijken van de termijn van zes maanden,
komen alle zichtbare en onzichtbare gebreken voor rekening en
risico van Opdrachtgever. Om aanspraak te kunnen maken onder
garantie moet een klacht binnen veertien dagen nadat
Opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, worden gemeld bijj
Aannemer.

. Indien Aannemer - bij een tijdig gemelde en gegronde klacht -

kiest voor het alsnog deugdelijk (laten) uitvoeren van het Werk,
bepaalt hij zelf de wijze en het tidstip van uitvoering.
Opdrachtgever moet Aannemer (of zijn onderaannemer) in alle
gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond het Werk
(mede) uit het be- of verwerken voor door Opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient Opdrachtgever voor eigen
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

. Onderdelen of materialen die door Aannemer worden hersteld of

vervangen, moeten door Opdrachtgever aan hem worden
verstrekt.

. Bij herstelwerkzaamheden kan het zijn dat in verband met een

nieuwe levering van materialen verschillen ontstaan in kleur,

structuur etc. Aannemer is hiervoor niet verantwoordelijk en niet
aansprakelijk.

. Voor rekening van Opdrachtgever komen:

- Alle transport- en/of verzendkosten;

- Kosten voor demontage en montage c.q. kosten voor
aanvullende werkzaamheden die benodigd zijn om de
herstelwerkzaamheden uit te voeren;

- Reis- en verblijffkosten en reisuren.

. Aannemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie

als Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Aannemer

heeft voldaan.

a. Garantie is uitgesloten indien sprake is van:

- Normale slijtage

- Onoordeelkundig gebruik

- Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud

- Installatie, montage, wijziging of reparatie door
Opdrachtgever of derden

- Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van,
of voorgeschreven door, Opdrachtgever

- Gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever
gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op:

- Geleverde zaken die in het Werk verwerkt zijn en niet nieuw
waren op het moment van terbeschikkingstelling aan
Aannemer.

- Het keuren en repareren van zaken van Opdrachtgever

- Onderdelen en materialen waarvoor fabrieksgarantie is
verleend; de garantie op deze onderdelen en materialen
gaat niet verder dan de fabrieksgarantie.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en verzekering

1

De aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt tot schade die
door de uitvoering van het Werk is toegebracht en is toe te
rekenen aan opzet of grove schuld van Aannemer, waarbij de
algehele aansprakelijkheid van Aannemer, ongeacht de
rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op
grond van een door of ten behoeve van Aannemer gesloten
verzekering. Als Aannemer om welke reden dan ook geen beroep
toekomt op de aansprakelijkheidsbeperking in de vorige volzin, is
de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot
maximaal 15% van de aanneemsom (excl. btw) voor het Werk.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet
beperkt tot, gederfde omzet en winst, vertragings- en
stagnatieschade, verlies van goodwill, verlies van gegevens,
kosten van inkoop elders, milieuschade, claims van derden en
boetes is uitgesloten.

. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor claims die de hiervoor

omschreven aansprakelijkheidsbeperking overstijgen.

. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten

in het ontwerp. Fouten in het ontwerp zijn te allen tijde voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

. Aannemer kan niet worden aangesproken op esthetische

aspecten van het Werk. Krimpscheuren en overige gevolgen
vanwege reguliere zettingen en het werken van materialen, zijn
voor rekening en risico van Opdrachtgever.

. Indien voor de realisatie van het Werk zwaar materieel moet

worden ingezet, bestaat het risico op schade door trillingen. Dit
wordt - voor zover relevant - na opdrachtverstrekking
voorgelegd aan de verzekeraar van Aannemer. Eventuele door
de verzekeraar gestelde aanvullende voorwaarden of
voorgeschreven gewijzigde werkmethoden en de hiermee
genoemde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet
ontvankelilk, indien deze wordt ingesteld na verloop van zes
maanden na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt.

. Alle beperkingen van aansprakelijkheid in de Overeenkomst en

deze algemene voorwaarden gelden mede als derdenbeding ten
gunste van de medewerkers van Aannemer en de door
Aannemer voor de uitvoering van het Werk ingeschakelde
derden.

Artikel 12: Overmacht

1

Onder overmacht voor Aannemer vallen, naast het bepaalde in
artikel 6:75 BW, alle omstandigheden buiten de schuld van
Aannemer waardoor die tijdelijk of blijvend niet in staat is om aan

zijn verplichtingen te voldoen. Onder meer onwerkbare
weersomstandigheden, brand, natuurrampen, oorlog of
terroristische dreiging, pandemie of epidemie,
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overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers,
storingen in het bedrijf van Aannemer of toeleveranciers, staking,
beschikbaarheid nutsvoorzieningen, storingen in levering van
water en energie, materiaal- of grondstofschaarste, diefstal uit
magazijnen of werkplaatsen van Aannemer en storing of uitval
van werkmaterieel kwalificeren als overmacht.

. Bij een overmachtssituatie die langer duurt dan 30 dagen, heeft
Aannemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
schriftelijk te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter en
zonder verplichting tot betaling van enig bedrag aan
Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval de door
Aannemer verrichte werkzaamheden betalen conform het
facturatieschema zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene
voorwaarden als ook de al door Aannemer gemaakte kosten voor
nog niet uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 13: Beéindiging Overeenkomst
1. Naast

de wettelijke en contractuele mogelijkheden tot
ontbinding van de Overeenkomst, heeft Aannemer het recht om
een Overeenkomst zonder ingebrekestelling door middel van
een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te beéindigen,
als:

a. Er sprake is van (ingediend verzoekschrift tot)
faillietverklaring, surseance van betaling, het aanbieden van
een onderhands akkoord aan crediteuren, het starten van
een WHOA-traject, ontbinding of liquidatie van de
onderneming van Opdrachtgever of onder curatelestelling
van Opdrachtgever;

b. Opdrachtgever zijn onderneming of de zeggenschap
daarover geheel of gedeeltelik overdraagt of de
bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt;

c. De uitvoering van het Werk onmogelijk wordt doordat de
zaak waarop of waaraan het Werk moet worden uitgevoerd
tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Aannemer kan
worden toegerekend.

. Bij een tussentijdse beéindiging van de Overeenkomst zijn alle
vorderingen van Aannemer onmiddellik opeisbaar en zal
Opdrachtgever Aannemer betalen naar de stand van het Werk
conform het facturatieschema zoals bedoeld in artikel 5.1 van
deze algemene voorwaarden, als ook voor de door Aannemer
gemaakte kosten voor nog niet uitgevoerde werkzaamheden,
vermeerderd met de kosten en schade die Aannemer moet
maken c.g. lijdt als gevolg van de beéindiging.

Artikel 14: Data en privacy; gebruik beeldmateriaal
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften

over het verwerken van persoonsgegevens in acht worden
genomen en dat alle voorgeschreven formaliteiten zijn verricht
en de vereiste toestemming van haar medewerkers is gegeven.

A
1

. Opdrachtgever

Opdrachtgever verstrekt Aannemer op verzoek alle informatie
hierover.

vrijwaart Aannemer voor aanspraken van
personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of
worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie
waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is en voor aanspraken
van derden en instanties op schadevergoeding, boetes of
anderszins.

. De persoonsgegevens die Opdrachtgever aan Aannemer

verstrekt, worden door Aannemer gebruikt voor het verwerken
van het verzoek van Opdrachtgever om informatie en/of offertes.
Tevens gebruikt Aannemer deze persoonsgegevens om
eventueel contact met Opdrachtgever op te nemen naar
aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de
aannemingsovereenkomst en voor de door Aannemer te
verrichten werkzaamheden. Aannemer gaat zorgvuldig om met
de gegevens van Opdrachtgever. Meer informatie over hoe
Aannemer omgaat met de persoonsgegevens van
Opdrachtgever kan gevonden worden in de privacyverklaring op
de website van Aannemer.

. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat Aannemer

beeldmateriaal van het Werk deelt op zijn social mediakanalen.

rtikel 15: Slotbepalingen

Rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst zijn niet
overdraagbaar door Opdrachtgever aan derden zonder
voorafgaande  schriftelijke toestemming van Aannemer
(onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).

. De voorwaarden van de Overeenkomst en deze algemene

voorwaarden kwalificeren als onherroepelijke derdenbedingen
ten gunste van medewerkers van Aannemer en de door
Aannemer voor de uitvoering van het Werk ingeschakelde
derden.

. Indien een bepaling uit een Overeenkomst of deze algemene

voorwaarden volgens het oordeel van de bevoegde rechter of
arbiter niet van toepassing is of in strijd is met de wet, openbare
orde of goede zeden, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid
van de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed onderling
overleg die bepaling vervangen door een geldige bepaling in lijn
met de intentie van partijen bij het aangaan van de
Overeenkomst.

. Op de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende verbintenissen is

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

. Geschillen die niet in goed onderling overleg kunnen worden

opgelost, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag. In afwijking
hiervan kan Aannemer er ook voor kiezen een geschil voor te
leggen aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, waarbij het
arbitragereglement zoals dit luidt drie maanden voor het tot
stand komen van de Overeenkomst van toepassing is.
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